
Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
(Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) 

 

Κωδ ΟΠΣ (MIS) 485285 

Πράξη «Υπηρεσίες Εξ’ Αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης 
Πανεπιστημίου Αιγαίου» 

Υποέργο 3 «Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού αναβάθμισης 
υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης - τηλεκπαίδευσης» 

Διάρκεια 
Διαβούλευσης  

Από 18.06.2015 έως και 3.07.2015 

Φορέας 
(Αναθέτουσα Αρχή) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Όνοματεπώνυμο 
Υπεύθυνου 
Επικοινωνίας για 
την Πράξη (όπως 
αναγράφεται στο 
εγκεκριμένο ΤΔΠ) 

Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης 

Πρύτανης  

Τηλέφωνο 22510 36011, 2273082234 

e-mail rector@aegean.gr. 

Ηλεκτρονική 
Διεύθυνση 
διαβούλευσης 
(φορέα) 

https://ru-

blade2.aegean.gr/diakirikseis/html_documents/webPage_DIABOYLEYSH_

SYMPLHRVMATIKOS_E3OPLISMOS/DIABOYLEYSH_SYMPLHRVMATIKOS_
E3OPLISMOS.php  

 
 

 

Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου, συμμετείχαν δύο (2) εταιρείες 
(ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. και ΙΝΤΕΛΛΙΣΟΛΟΥΣΙΟNΣ Α.Ε.).  

 
Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. 

 
Συνημμένα. 

1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης 
2) Πρακτικό Επιτροπής Δημόσιας Διαβούλευσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή 

κοινή ομάδα 

παρατηρήσεων) 
με παραπομπή στο σχέδιο της 
διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  
στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση 

Απάντησης 

Υποβάλλων 

(Φορέας, 

Οργανισμός, 
Εταιρεία ) 

 1 Μέρος Α: Συνοπτικά στοιχεία 

έργου, Χρόνος υλοποίησης : Ο 

χρόνος υλοποίησης που 
αναφέρεται στην σελίδα αυτή 

(2 μήνες) διαφέρει με τον 
χρόνο υλοποίησης που 

αναφέρεται στο υπόλοιπο 

κείμενο (1,5 μήνας) 

 ΝΑΙ Ο χρόνος υλοποίησης 

είναι 1,5 μήνας  

ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. 

2 Μέρος Α: Α2.4 Κρίσιμοι 

παράγοντες επιτυχίας του 
έργου γραμμή 3, στήλη 1: Να 

φύγει η φράση με αύξοντα 

αριθμό 1.1 διότι αφορά το 
σύνολο 

ΝΑΙ Αφορά το σύνολο των 

μερών του εξοπλισμού 

ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. 

3 Μέρος Α: Α.3.3 Τεχνολογίες 

και σχέδιο υλοποίησης του 
έργου παράγραφος 2 και 3: 

Υπάρχει λάθος αρίθμηση στις 
αναφορές στο κείμενο 

ΝΑΙ Διορθώθηκε όπου υπήρχε  

αναντιστοιχία  

ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. 

4 Μέρος Α: Α3.6.2 Φάση 2 παρ. 

1: Αναφέρει και την 
εγκατάσταση που υπάρχει στη 

φάση 1, σε ποια φάση θα 
γίνει η εγκατάσταση ; 

ΝΑΙ Η εγκατάσταση γίνεται 

στη φάση 1 

ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. 

5 Μέρος Α: Α3.7 Περίοδο 

Εγγύησης και Υποστήριξης:  
Επαναλαμβάνεται στην 

παράγραφο Α 4.8 και Α.5.2, 

χρειάζεται διευκρίνιση η 
έναρξή της (Α.3.7 παρ. 1 και 4  

και Α.5.2 παρ. 3) 

ΝΑΙ Υπάρχει επανάληψη των 

παραγράφων που 
αναφέρονται στις 

ενότητες Α3.7 και Α.5.2. 

και αναφορά της 
εγγύησης καλής 

λειτουργίας στην ενότητα 
Α 4.8. Διορθώθηκαν και 

μετονομάστηκαν ώστε 
στο Α3.7 (Περίοδος 

Εγγύησης Καλής 

Λειτουργίας) γίνεται 
παραπομπή στην 

αναλυτική παράγραφο Α. 
5.2. (Υπηρεσίες Εγγύησης  

«Καλής Λειτουργίας») Η 

αναφορά της στην Α 4.8 
αφαιρέθηκε για να μην 

υπάρχει επανάληψη όπου 
και άλλαξε την αρίθμηση 

της ενότητας Α4.9 
Ασφάλεια σε Α 4.8.  

Διευκρινίστηκε η έναρξή 

της από την οριστική 
παραλαβή των ειδών. 

ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. 
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Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή 

κοινή ομάδα 
παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της 
διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 
Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση 

Απάντησης 

Υποβάλλων 

(Φορέας, 
Οργανισμός, 

Εταιρεία ) 

6 Μέρος Α: Α4.3 Τόπος 

Υλοποίησης- Παράδοσης 
Έργου παρ 1: Αναφέρει 

λογισμικό 

ΝΑΙ Εκ παραδρομής. 

Διαγράφηκε  

ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. 

7 Μέρος Α: Α 4.4.4 Απόρριψη 
ειδών – αντικατάσταση ειδών: 

Δεν υπάρχει η αναφορά των 

ποινικών ρητρών που 
αναφέρει το Μέρος C ;C5 

άρθρο 5 

ΝΑΙ Προστέθηκαν στον τίτλο 
της ενότητας Α 4.4.4. και 

στο κείμενο σύμφωνα με 

το άρθρο 32 ΠΔ 
118/2007 

ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. 

8 Μέρος Β: Β2.7.2 Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα 

από την ενότητα 
Ελάχιστες Προϋποθέσεις 

Συμμετοχής, 1.2: Να γίνει 
αποδεκτό και το 

Πιστοποιητικό Πληροφορικής: 

ISO 9001:2008 
(Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας με πεδίο 
εφαρμογής: 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 

ΝΑΙ Συμπεριλήφθηκε 

προκειμένου να ανοίξει το 

εύρος των 
συμμετεχόντων 

ΙΝΤΕΛΛΙΣΟΛΟΥ

ΣΙΟNΣ Α.Ε. 

9 Μέρος Β: Β3.2.1: Τεχνική 

Προσφορά: Υπάρχει 
αναντιστοιχία σε παραπομπές 

του πίνακα 

ΝΑΙ Διορθώθηκε όπου υπήρχε  

αναντιστοιχία 

ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. 

10 Μέρος Β: B5.2: Τρόπος 
Πληρωμής Κρατήσεις: Στον 

τρόπο πληρωμής 2 υπάρχει 

διαφορά σε σχέση με μέρος C 
όπου αναφέρεται τμηματική 

πληρωμή 

ΟΧΙ Δεν δίνεται η δυνατότητα 
τμηματικής πληρωμής 

πληρωμή στον τρόπο 2. 

ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. 

11 Μέρος Β: Β5.4: Περίοδος 

Εγγύησης και Συντήρησης: 

Αναφορά σε υπόδειγμα C1.4 
αντί C1.3 

ΝΑΙ Αφορά το υπόδειγμα C 

1.3 

ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. 

12 Μέρος C: C5 υπόδειγμα 

σύμβασης, Άρθρο 6 Ισχύει αρ. 
157 4281/2014, ως άνω 

παρατηρήσεις Β5.2 

ΝΑΙ Δεν δίνεται η δυνατότητα 

τμηματικής πληρωμής 
στον τρόπο 2. Ισχύει το 

άρθρο 157 ν. 4281/2014. 

ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. 

 

                                                                                    

 
 

Ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη 
 

Καθηγητής,  Στέφανος Γκρίτζαλης 

                                                                                                    Πρύτανης 

  του Πανεπιστημίου Αιγαίου 


